

凤城市 2025 年农村公路危桥改造工程（三石线胡家堡桥）



施工书面报告

招标项目标段（包）编号：202521060012587203001

凤城市 2025 年农村公路危桥改造工程（三石线胡家堡桥）已经在凤城市交通运输局批准建设，受招标人委托，辽宁昊宇全过程建设工程项目管理咨询有限公司负责该项目凤城市 2025 年农村公路危桥改造工程（三石线胡家堡桥）施工招标全过程代理。本次招标工作自 2025 年 04 月 17 日发布公告起，至 2025 年 05 月 20 日中标结果公告发布，历时 33 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：凤城市交通运输事业发展中心
2. 招标项目标段（包）名称：凤城市 2025 年农村公路危桥改造工程（三石线胡家堡桥）施工
3. 项目地址：凤城市三石线，桥梁中心桩号 K3+359。
4. 项目规模：对第 5 号墩至第 18 号共 14 个桥的 28 个桩基采取穿裙加固。桥面系重做桥面铺装，更换伸缩缝更换混凝土护栏，原有桥头堡拆除重建，设置桥头搭板，修补破损铰缝。20 号桥台两侧重做护坡和梯道，两个桥台锥坡进行维修重砌。桥头路基加宽段设置挡墙和浆砌边沟等防护排水设施对桥梁部分及桥头两侧 160 米范围内的路面标线重新设置，桥上护栏设置立面反光标线，设置轮廓标和多彩太阳能轮廓灯，桥头两侧原有钢护栏抬高。便道路基顶面全宽 8 米，河道位置处设置直径 1.5 米钢筋混凝土圆管涵。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025 年 04 月 17 日
2. 公告发布日期：2025 年 04 月 17 日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网、辽宁省公共资源交易网、全国公共资源交易平台（辽宁省·丹东市）、凤城市人民政府(交通运输)
4. 招标文件下载（领取）情况：有 35 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，6家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2025 年 05 月 13 日 09:30 投标截止时间，共有 6 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2025 年 05 月 13 日 09:30

3. 开标地点：丹东市公共资源交易中心(丹东市振兴区银河大街 100 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 5 名专家库随机抽取评标专家及 0 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2025 年 05 月 14 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2025 年 05 月 20 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：辽宁宏沃道桥有限公司

招标人或其代理机构名称：辽宁昊宇全过程建设工程项目管理咨询有限

公司

2025 年 05 月 25 日