

建平县县域充换电设施补短板试点一期项目城区及乡镇内充电设施配电工程书面报告



招标项目标段（包）编号：202521130020620983001

辽宁省朝阳市建平县县域充换电设施补短板试点项目已经在建平县发展和改革局批准建设，受招标人委托，辽宁乐健工程咨询有限公司负责该项目建平县县域充换电设施补短板试点一期项目城区及乡镇内充电设施配电工程招标全过程代理。本次招标工作自2025年04月15日发布公告起，至2025年05月13日中标结果公告发布，历时28天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：建平顺业市政公用工程有限责任公司
2. 招标项目标段（包）名称：建平县县域充换电设施补短板试点一期项目城区及乡镇内充电设施配电工程
3. 项目地址：辽宁省朝阳市建平县县域范围内
4. 项目规模：建平县 2024—2026 年全域共计新增 63 个点位（含公共充换电站 2 处），新建 404 个充电桩，其中在城区内新增建平县政府、建平高铁站停车场、建平县南收费站、建平国际酒店等 37 处公共充电设施（含公共充换电站 2 处），新建充电桩 352 个，总用电容量 22600 千伏安；在乡镇中心新增沙海镇、青峰山镇、黑水镇等 26 处公共充电设施，新建充电桩 52 个，总用电容量 8190 千伏安。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025 年 04 月 10 日
2. 公告发布日期：2025 年 04 月 15 日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 全国公共资源交易平台（辽宁省·朝阳市）
4. 招标文件下载（领取）情况：有 7 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，3 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2025 年 05 月 08 日 10:00 投标截止时间，共有 4 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2025 年 05 月 08 日 10:00

3. 开标地点：朝阳市公共资源交易中心(朝阳市双塔区人民路 1B 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 5 名专家库随机抽取评标专家及 2 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2025 年 05 月 09 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2025 年 05 月 13 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：朝阳正达电力建设有限责任公司

招标人或其代理机构名称：辽宁乐健工程咨询有限公司

2025 年 05 月 28 日